Zalacznik nr 6
(projekt)

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/10/2020

UMOWANR .............. /2020

zawarta w dniu ........ccceeveenennenne. r. w Toruniu pomigdzy:

Muzeum Etnograficznym ul. Wa Gen. Sikorskiego 19 zwanym w dalszej czgsci Umowy
Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Huberta Czachowskiego - Dyrektora Muzeum

dzialajacym na podstawie wpisu do rejestru KRS ...........ccocceeinnen. / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej ........cceeeeveeenveennen. , posiadajgcym NIP .......cccoeeveennenn. , REGON

na podstawie wynikéw przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia .........cccccevveennee
o0 nastepujacej tresci:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Mocg niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ na zamowienie Zamawiajacego

zadanie pn.:”Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty : remont elewacji
budynku przy ul. Rabianskiej 19 ,,

2. Przedmiotem zamdwienia jest remont elewacji budynku przy ul. Rabianskiej 19 w Toruniu :
1) Usuniecie zniszczonych elementéw elewacji i jej oczyszczenie,
Nalezy zdemontowac wiszacy przewdd telekomunikacyjny ( niedrozny) oraz glos$nik z elewacji
od strony ul. Rabianskiej,
2) Uzupehienie i wykonanie nowego tynku,
3) Malowanie powierzchni elewacji wraz z cokotami i schodami,
4) Wymiana stolarki okiennej i okiennic (opracowanie projektu warsztatowego stolarki
okiennej i uzgodnienie z nadzorem konserwatorskim i autorskim)
5) Wymiana drzwi wejsciowych, wrot magazynowych,
6) Renowacja schodoéw betonowych 1 wymiana balustrady.
7) Wymiana rury spustowej i kosza.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslaja:

1) Projekt budowlany opracowany przez Studio Projektowo Realizacyjne DOMINO

S.C.,przedmiar robot,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Zapisy specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

5) Zapisy niniejszej umowy.

4. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, projektem budowlanym, wytycznymi
okreslonymi w dziale III pkt.3.2) SIWZ oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
5. W przypadku rozbieznosci w projekcie budowlanym wykonawca ma obowigzek wykonac
dany element zgodnie z zaloZeniami i celem projektu.



6. Do materialow i urzadzen dla ktorych jest wskazany producent lub dystrybutor mozna za wiedza
Zamawiajacego stosowac materiaty i urzadzenia rownowazne, spetniajace co najmniej parametry
okreslone w projekcie.
7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia —
czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach elewacyjnych.
8. Szczegodtowy przedmiot robot budowlanych, ktére beda wykonywane przez Podwykonawce
(dane podwykonawcy) ............:

1)

2)

(jezeli podwykonawca zostal zgtoszony w ofercie)

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnosci.

10. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczeg6lnosci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 8 czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do sktadania o§wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/W — ogolne rozporzadzenie o ochronie danych tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;



3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W — ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych,

12. W razie niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci Wykonawca bedzie
miat obowigzek zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2a pkt 4 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 8.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca
nie zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 8,
Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ w sposob szczegdtowy z projektem budowlanym.
2. Roboty budowlano —remontowo-konserwatorskie bedace przedmiotem umowy zostang
wykonane zgodnie z:

1) projektem budowlanym,

2) obowigzujgcymi przepisami,

3) Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

4) nalezytg starannos$cia,

5) zasadami bezpieczenstwa,

6) dobrg jakoscia,

7) wlasciwag organizacja.
4. W przypadku wprowadzenia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
projekcie budowlanym, Wykonawca ma obowiazek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i
projektanta o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia wystgpienia w/w okoliczno$ci wraz z pisemnym
uzasadnieniem.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow 1 za pomocg sprzetu, ktory dostarczy
Wykonawca.
6. Materialy, urzadzenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych,
polskimi normami, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.
7. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest w terminie 7 dni okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
8. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa dotyczace
jakos$ci potwierdzajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig, Wykonaweca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru.
9. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robo6t sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przypadku zgodnosci, koszty pokrywa Zamawiajacy.



§3

TERMIN REALIZACII
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej: do 150 dnia od
dnia podpisania umowy.

§4
NADZOR
1. Zamawiajacy powierza funkcj¢ inspektora nadzoru:
1) branza budowlana — ..........cccooevviiiiiiniiie e dziatajgcemu w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy, z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z p6ézn zm.), telefon .........c...c........ .

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu zamoéwienia. Inspektor nadzoru nie
ma prawa do zadania od Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ani tez
wyrazania zgody na ich wykonanie bez zgody Zamawiajacego.

3. Zmiana Inspektora Nadzoru nastepuje w drodze jednostronnej decyzji Zamawiajacego, o ktorej
niezwlocznie zawiadamia on Wykonawcg. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga zgody
Wykonawecy i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zwrocié¢ si¢ do Zamawiajacego o zmiang
Inspektora Nadzoru, przedstawiajac odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o swojej decyzji odnosnie zmiany Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku.

§5

WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE FINANSOWE
1. Za nalezyte wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wraz z
POAAKIEINIVAT . . ...ttt ettt et et et e st e e bt e sateenbeesabeenbeeenbeennneaneesnneas
2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajace wprost z projektu budowlanego, jak réwniez w niej nieujete, a niezbgdne do wykonania
zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SIWZ,
obowigzujacymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztukg budowlang, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne, a tym samym wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia, zgodnie z art. 632 KC Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcie umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
4. Ceny robot nie beda podlegaty waloryzacji.
5. W zwigzku z o§wiadczeniem, iz nie wnosi zastrzezen do projektu budowlanego, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy i nie bedzie wnosit o dodatkowe wynagrodzenie.
6. Proponowane w projekcie budowlanym rozwigzania technologiczne oraz dotyczace materialow 1
urzadzen moga by¢ zastapione innymi rdwnowaznymi rozwigzaniami wskazanymi przez
Wykonawce, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w projekcie, po
uzgodnieniu zmian z autorem projektu i uzyskania zgody Zamawiajacego. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany projektu budowlanego, koszty
projektowania ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty uwiarygodniajgce
proponowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.
8. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur czesciowych 1 faktury
koncowej, wystawianych przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze faktura cz¢Sciowa nie moze by¢



wystawiona nie cz¢$ciej niz raz na miesigc.

9. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych bedzie wykonanie okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym czesci przedmiotu zamdwienia, co zostanie stwierdzone w protokotach
odbiorow czesciowych, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym:

1) Harmonogram rzeczowo—finansowy z rozbiciem na poszczeg6élne elementy zadania/rodzaje
robot stanowi zatacznik nr 1 do umowy. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce, na
podstawie projektu stanowigcego zatgcznik do SIWZ, w terminie 1 tygodnia od zawarcia umowy i
przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajagcemu. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajacego okresla si¢ na 1 tydzien od dnia jego otrzymania.

2) Kazdy protokot odbioru cze$ciowego bedzie zawieral zakres oraz warto$¢ wykonanych prac, na
dzien sporzadzenia protokotu.

3) Wartos¢ kazdej faktury czgsciowej nie moze stanowi¢ wigcej niz 80% wykonanego elementu
(czesci) przedmiotu zamowienia.

4) Pozostate 20% wartosci z faktur czgéciowych zostanie doliczone do faktury koncowe;.

10. Zaptata za faktury czeSciowe dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego przelewem, na
wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

11. Zaptata ostatniej nalezno$ci nastapi przez zaptate faktury koncowej, ktéra Wykonawca moze
wystawi¢ po wykonaniu i odbiorze koncowym calo$ci robot z zastrzezeniem ust. 12.

12. Ztozenie faktury koncowej moze nastgpic¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych, wywigzaniu
si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy i przekazaniu zamawiajagcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

13. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie przedstawienie przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni od dokonania
odbioru przedmiotu umowy.

14. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen podwykonawcy potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen miedzy
Wykonawca a podwykonawca, badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow.

15. Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 14 stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania
opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaplate biegnie od
dnia otrzymania o$wiadczenia zgodnego z prawda, jezeli brak o§wiadczenia byt jedyng podstawa
do wstrzymania ptatnosci.

16. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajacy
wstrzyma wyptat¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, do czasu zaplaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zaptaci
podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.

17. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiejkolwiek
czg$ci wynagrodzenia, o kwote te zostanie pomniejszone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy lub Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu catg zaptacong podwykonawcy kwote
powigkszong o odsetki liczone, jak za opdZnienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych, od dnia zaptaty
na rzecz podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane, tj. w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawne;.

18. Faktura zaptacona zostanie w terminie 30 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajgcego.
Kwota zostanie przelana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

19. W przypadku powstania koniecznosci zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania robot
zamiennych, zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy lub wykonanie robot zamiennych nastapi w
drodze odrebnego pisemnego aneksu do umowy, a ich warto$§¢ w tych przypadkach zostanie
ustalona z zastosowaniem n/w sktadnikow cenotworczych:



1) stawkarg 0 s

2) koszty ogdlne ., do RS
3) koszty zakupu e do M
4) poziom zysku e do RSKo

Ceny materialow i sprzgtu wg notowan Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie, jako punkt wyjsciowy do negocjacji.

§6
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca na wlasny koszt zawart umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j
w zakresie prowadzonej dziatalnosci do kwoty ...
2. Ubezpieczenie bedzie aktualne w peinej wysokosci przez caty okres realizacji robot.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
3) Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1.
4) Dostarczenie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg.
5) Dostarczenie dziennika budowy i prowadzenie go wraz z Wykonawca.
6) Odebranie wykonanych robot realizowanych zgodnie z umowa.
7) Zaptata umowionego wynagrodzenia.
§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1. Sprawdzenie przed przystapieniem do realizacji robdt otrzymanej od Zamawiajacego
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.
2. Wykonanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z

projektem budowlanym, specyfikacja techniczng, warunkami bezpieczenstwa oraz

zasadami wiedzy technicznej, usunigcie wszystkich wad wystgpujacych w tym przedmiocie w

okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonanie przedmiotu umowy w catosci z materiatéw wtasnych Wykonawcy.

4. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w
zakresie porzadku 1 dyscypliny, w szczego6lnosci zapewnienie stalej obecnosci na placu budowy
w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i nadzorujace;j
praca pracownikow Wykonawcy lub innych 0s6b wykonujacych czynnosci na placu budowy.
Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub osob,
podajac ich imiona i nazwiska niezwtocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej
zZmianie;

5. Wykonanie zadania bedgcego przedmiotem umowy przy pomocy osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisoOw bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzgdzia.

6. Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym, jego zabezpieczenie 1 ochrona przeciwpozarowa. Montaz 1 zabezpieczenie
rudztowania oraz odbidr przez wlasciwy organ.

w

7. Oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.
8. Przestrzeganie w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych stosowania materiatow,

wyrobow 1 urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z projektu budowlanego
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oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Oznakowanie robot zgodnie ze sporzagdzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.
Zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami.
Bez uzgodnienia z Zamawiajacym mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiegania awariom.
Prowadzenie dziennika budowy przez caty okres realizacji robot.
Zglaszanie wpisem do dziennika budowy wykonanie robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.
Zawiadamianie Zamawiajacego na pi§mie oraz poprzez wpis do dziennika budowy
o kazdym przypadku wstrzymania robot najpozniej nast¢pnego dnia od dnia wstrzymania.
Przestrzeganie warunké6w bhp 1 ppoz.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz metod organizacyjno — technicznych stosowanych na budowie.
Odpowiedzialno$ci tej nie wytacza ani nie ogranicza wykonanie czeéci robot przez
Podwykonawcow.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu
w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Dostarczenia wraz ze ztozeniem faktury koncowej oswiadczen od wszystkich podwykonawcow
(o ile bedg zatrudnieni) w wywigzaniu si¢ Wykonawcy wobec nich z zobowigzan finansowych
wynikajacych z zawartych z nimi umow dotyczacych wykonania niniejszego przedmiotu
UMOoWy.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane
oraz do udost¢pniania im informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji robot
budowlanych najpdzniej do dnia rozpoczgcia robot.
Zabezpieczenie znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejecia
budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Doprowadzenie, po zakonczeniu robot do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz
sgsiednich terenow i przekazania Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego.
Zapewnienie, ze wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy
odpowiadaja co do jakosci wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadajg wymagane prawem $wiadectwa 1 certyfikaty. Dokumenty potwierdzajace
powyzsze powinny by¢ przedstawione Zamawiajacemu tacznie z dokumentacja powykonawcza
oraz na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
Wywdz na wysypisko lub do utylizacji gruzu i odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt. Wykonawca jest wtascicielem odpadow powstatych na placu budowy.
Zorganizowania i przeprowadzenia niezb¢dnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupehienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy, jak
réowniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru na
wiasny koszt.
Odtworzenie uszkodzonych w trakcie trwania robot - nawierzchni drogowych oraz demontazu
obiektow tymczasowych na wlasny koszt.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas prowadzenia robot — naprawienie
szkody 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego na wlasny koszt.



§9
KIEROWNIK BUDOWY i PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w osobie
Pana. .o e
2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom z zastrze-
zeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowac
umowy i zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcejwymagan wskazanych w
niniejszej umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce.
3. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych,
ktérych szczegodtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawcg lub pod-
wykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych rob6t, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyl podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw
wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 4, nie
jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, szczegoétowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 3, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy tgcznie z pisemnym zgloszeniem szczegdétowego przedmiotu
robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac podwykonawca zostanie
dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego.
5. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust.5 Wykonawca jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmioty maja by¢ roboty budowlane, jest
zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana
przez potencjalne strony umowy (tre$¢ umowy bez podpisu stron). Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji oraz o$wiadczenia
potencjalnych stron umowy zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy 1
o$wiadczenia stron dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawarta
przez Wykonawce lub podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w
terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu szczegdlowego przedmiotu tych
robot lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy.
7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawca nie zglosi na pi§mie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania rob6t budowlanych
przez podwykonawcg.
8. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych, ktorych szczegdtowy
przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed



przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w
wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne i1 jednoznaczne pisemne
o$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa o
podwykonawstwo spetniajgcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajacego. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na
przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposoéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

9. Postanowienia § 9 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektéw umoéw a takze do projektow
aneksow 1 aneksoéw do zawartych umow.

10. Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga
przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w
jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym;
3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem 1 odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu
prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cz¢s¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W przypadku
wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 35 dni
przed terminem wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek
zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow)
comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokos$ci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych w czgséciach, termin wymagalno$ci
poszczegbdlnych czesci, nie moze by¢ pdzniejszy niz 35 dni przed terminem wymagalnosci
naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;
4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow robot budowlanych oraz wykonawcoéw umow 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow robot
budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;
5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego;
6) Przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, oraz wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;
7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy wobec podwykonawcy, w tym w
szczegblnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelno$cig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
Wykonawcg jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spelnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce;



8) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub podwykonawce musi by¢ okreslony
doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i
odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;
9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin
zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca;
10) Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie moze by¢ p6zniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w pkt 3);
11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od
otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;
12) W przypadku stosowania przez wykonawcg w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajace]
z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do
odnowienia i wygasa roszczenie o zaptat¢ wynagrodzenia w czgsci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaplate kwoty zabezpieczenia;
13) Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wcezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;
14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;
15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane, tj. w
szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te
cz¢s$¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcey zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego badz na
podstawie czynnikow cenotworczych wskazanych w § 5 ust. 19 umowy, badz w inny uzasadniony
sposob];
11. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan wynikajacych z
niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.
12. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, oraz ich
zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich
poswiadczonych kopii jezeli ich tres¢ bedzie roznic si¢ od przedtozonego projektu.
13. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz wszelkich niezbednych o§wiadczen,
dokumentow pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umodw, protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty,
korespondenciji itp.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU GWARANCII ORAZ REKOJMI ZA WADY

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi.

2. Wykonawca udziela ............... miesi¢cznej, gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy, liczac
od nastgpnego dnia po zakonczeniu odbioru koncowego.



3. Wykonawca nie ma prawa naktadania na Zamawiajacego zadnych obowigzkoéw
warunkujacych zachowanie uprawnien z gwarancji, poza wymogiem korzystania zgodnie z
przeznaczeniem z zastrzezeniem ust.4.

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i r¢kojmi.

2. Wykonawca udziela ............... miesi¢cznej, gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy, liczac
od nastepnego dnia po zakonczeniu odbioru koncowego.

3. Wykonawca nie ma prawa naktadania na Zamawiajacego zadnych obowigzkow
warunkujacych zachowanie uprawnien z gwarancji, poza wymogiem korzystania zgodnie z
przeznaczeniem z zastrzezeniem ust.4.

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie koszty i obowigzki

wynikajace z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia z
zastrzezeniem, iz materiaty eksploatacyjne do urzadzen, instalacji i wyposazenia okreslonego
przez ich producentéw dostarczy Zamawiajacy na swoj koszt.

§11

KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegaja sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1% (§ 5 wust. 1.)
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w realizacji,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 5 ust. 1.) umowy za kazdy dzien zwtoki.
Termin zwloki liczony bedzie od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy,

za niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynno$ci wskazane w §1 ust. 8 w wysokosci 1.000 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

5) za niespelnienie przez wykonawce wymogu obecnosci na terenie placu budowy osoby
wskazanej w § 8 ust. 4 w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

6) za brak zaplaty przez wykonawce lub nieterminowa zaptat¢, wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom — w wysokosci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z tytutu
zawartej umowy z Wykonawca,

7) za nieprzedtozenie zamawiajacemu do zaakceptowania, projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za:




1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z powodu jw., Zamawiajgcy zobowigzuje
si¢ do dokonania odbioru rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty do dnia
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz potracenia kar umownych z naleznosci
wynikajacych z faktur Wykonawcy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez odszkodowania w podanych nizej
przypadkach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) W razie zgloszenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) Gdy zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie i w § 3, chyba, ze przerwa spowodowana jest
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot,

6) Z powodu wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej w czasie trwania umowy i braku wznowienia,

7) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcow bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego,

8) Tempo prac Wykonawcy jest zbyt powolne i zagraza dotrzymaniu terminu koncowego
realizacji umowy.

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

2. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, winnej odstgpienia od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umows, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz

roboty

2. zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie



ponosi odpowiedzialnos$ci oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci wyliczonej wg stawek 1 cen okreslonych
w § 5 ust. 19,

2) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zamawiajacy dokona odbiorow:

1) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na zgtoszenie Wykonawcy z 3 dniowym
wyprzedzeniem, przez inspektora nadzoru w trybie ustawy prawo budowlane i zgodnie ze
STWIOR,

2) wydzielonych technologicznie elementéw rozliczeniowych obiektu podlegajacych
fakturowaniu czgsciowemu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji — na zgloszenie Wykonawcy, komisyjnie,

3) odbioru koncowego robot — na zgloszenie Wykonawcy, komisyjnie, w trybie ustawy
prawo budowlane i zgodnie ze STWIOR,

4) po okresie rekojmi za wady fizyczne — na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie,

5) odbioru ostatecznego — miesigc przed terminem wygasnigcia gwarancji okreslonym w
niniejszej umowie.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy skompletowanie, w dwdch egzemplarzach 1 przedstawienie

Zamawiajacemu przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegblnosci:

1) dziennika budowy,

2) dokumentéw dopuszczajacych wszystkie wbudowane wyroby 1 urzadzenia do obrotu i
stosowania w budownictwie tj. certyfikatow na znak bezpieczenstwa lub certyfikatow
zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobata techniczng — krajowa oceng zgodnosci) lub
deklaracji zgodno$ci z Polska Norma (lub aprobata techniczng — krajowa oceng zgodnosci)

3) atestow, protokotow, DTR, sprawozdan 1 wynikow prob,

4) protokotéw technicznych odbioréw przejsciowych,

5) instrukcji uruchamiania, obstugi 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen, wyniki badan 1
pomiarow, zawartych w przepisach budowy i eksploatacji urzadzen oraz normach,

6) dokumentu gwarancyjnego wraz z warunkami gwarancji,

7) pisemne potwierdzenie szkolen pracownikéw Zamawiajgcego,

8) zaswiadczenia wlasciwych organow 1 jednostek - m. in. odbiory poszczegdlnych instalacji 1
urzadzen, oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organdéw zgodnie z art. 56
ustawy Prawa budowlanego (Panstwowej Inspekcja Pracy, Panstwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego, Panstwowej Strazy Pozarnej).

9) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

10) inwentaryzacji geodezyjnej,

11) oswiadczenie kierownika budowy o kompletnosci przedstawionych dokumentow.

3. Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni
od daty pisemnego potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru 1 kompletnosci oraz

prawidtowosci dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru.

4. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych nastapi po wykonaniu wszystkich prac wynikajacych z



niniejszej umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. oraz usunigciu wad i
usterek z zastrzezeniem ust. 5.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu i nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odméowié
odbioru do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajgc termin ich usunigcia,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

¢) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.

6. Strony postanawiaja, ze spisany bedzie protokét z czynnos$ci odbiorowych, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 14 niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do usunigcia tych wad.

10. Przeglad gwarancyjny odbedzie si¢ 1 miesigc przed uptywem gwarancji.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny
ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg ....................... zt, (stownie:
................................................................ z1).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: gwarancji bankowej
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w nastepujacy sposob: 70% kwoty,
o ktorej mowa w § 14 ust.1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego
robot. Natomiast pozostate 30% pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji 1 bedzie
zwrdcone nie pozniej niz 15 dni po uptywie gwarancji 1 rekojmi na cato$¢ zadania.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg stron
umowy.
2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) Jezeli zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajacego 1 w szczegdlnosci dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w projekcie budowlanym,
b) zamiany materiatow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do materialow
przewidzianych w projekcie budowlanym,
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego,
2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktore w szczegolnosci dotyczy¢ beda:
a) warunkoéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonywanie prac,
b) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczeg6lnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
w projekcie budowlanym na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron



lub niezaleznych od Wykonawcy.
3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie
przez Wykonawce umowy ze wskazanym podwykonawca w trybie zapisow § 9.
4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z informacjg o koniecznosci
zmiany pozwolenia na budowe,
2) niezbg¢dne rysunki i przedmiar.
2. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmian¢ przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na termin wykonania,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenia uzasadniajgce ew. zmian¢ wynagrodzenia.
3. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
4. Tylko za uprzednia zgoda Zamawiajacego — Wykonawca moze przenie$¢ na rzecz osoby trzeciej
uprawnienia przystugujgce mu na mocy niniejszej umowy.
5. Wszelkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, b¢da rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla
kazdej ze stron.

Zakaczniki:
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy - zatgcznik nr 1
2. Szczegotowy kosztorys ofertowy-zat. nr 2
3. Polisa- umowa ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci - zatgcznik nr 3
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