Zalacznik nr 4
znak sprawy: Tech/270-3/TP/04/2021
(projekt umowy — wersja robocza)
UMOWANTr ....cveae /2021

zawarta w dniu ............ 2021 r. w Toruniu pomigedzy Muzeum Etnograficznym im. Marii
Znamierowskiej-Priifferowej z siedzibg w Toruniu przy ul. Waty Gen. Sikorskiego 19 zwanym w
dalszej czgéci umowy ,, Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Huberta Czachowskiego -
Dyrektora Muzeum,  zarejestrowanym w Rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez
Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie pod nr EK-11-4a 011/04/99,

2
dziatajacym na podstawie wpisu do KRS ..........ccooeeiiennen. / wpisanym do Centralnej Ewidencji
Dziatalno$ci Gospodarczejod ............cceevvinnnnn. 1 posiadajacym NIPnr ..........ccccceveeeene oraz
REGON ..o o zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcg reprezentowanym przez :
na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ............. 2021 r. oraz w wyniku przeprowadzonego

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, bez negocjacji
nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zamowienie przyjmuje i zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego zadanie inwestycyjne pn.:“Renowacija elewacji budynku pofortecznego”.

2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje:
1) opracowanie programu konserwatorskiego,
2) wykonanie projektu budowlanego, obejmujacego projekt budowlany, STWiOR,
przedmiar robot, kosztorys inwestorski,
3) uzyskanie decyzji na wykonanie prac konserwatorskich przy renowacji elewacji budynku
pofortecznego wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Toruniu,
4) uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot budowlano-konserwatorskich wydanej przez
Prezydenta Miasta Torunia,
5) wykonanie zleconych robot budowlano-konserwatorskich przy renowacji elewacji
budynku pofortecznego, w tym w szczegdlnosci.:
a) usuniegcie zniszczonych elementéw elewacji wraz z cokotem i jej oczyszczenie,
b) wbudowanie brakujacych cegiet zabytkowych, uzupetienie spoin, uszczelnienie i
zabezpieczenie cokotu,
¢) yjednolicenie kolorystyki cegiet,
d) zabezpieczenie konserwatorskie elewaciji,
e) naprawa schodow wraz z montazem balustrady i wymiana drzwi w pomieszczeniu
magazynowym.
f ) demontaz tymczasowego zadaszenia nad wejsciem glownym do budynku.
3. Wykonanie renowacji elewacji budynku pofortecznego nastapi na podstawie i zgodnie z
programem konserwatorskim oraz projektem budowlanym.
4. Szczegblowy zakres przedmiotu zamowienia okresla:
1) program konserwatorski,
2) projekty budowlany, wraz z pozwoleniem na budowg,




3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) oferta Wykonawcy,

5) specyfikacja warunkow zamowienia,

6) niniejsza umowa.

5. Program konserwatorski oraz projekt budowlany wymaga zatwierdzenia przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

6. Roboty renowacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja projektowa,
wytycznymi okreslonymi w SWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

7. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek wykonaé
dany element zgodnie z zatozeniami i celem projektu.

8. Do materiatow i1 urzadzen dla ktérych jest wskazany producent lub dystrybutor mozna za wiedza
zamawiajacego stosowac materiaty i urzadzenia rownowazne, pod warunkiem spetniania
parametréw okreslonych w projekcie.

9. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawceg osob na podstawie
umow o prace, jezeli beda wykonywaty w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci fizyczne
zwigzane z obslugg maszyn przy robotach ziemnych 1 instalacyjnych.

10.Wykonawca wskazuje, ze szczegoétowy zakres robot budowlanych wykonaja nizej wymienieni
podwykonawcy zgloszeni w ofercie:

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace.

12. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1/ zadania o§wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2/ zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3/ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy i podwykonawcow, zadawania pytan, w szczegdlnosci osobom przebywajacym
na terenie budowy.

13. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie
Zamawiajacego 1 w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie do przedtozenia nizej wymienionych
dowodéw potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umdw o prace:

1/ o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os§wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

datg ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania o§wiadczen w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

2/ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci,
ktorych dotyczy w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw/ powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

1/ zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce



lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

2/ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W — ogolne rozporzadzenie o ochronie danych,

12. W razie niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynno$ci Wykonawca bedzie
miat obowigzek zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 4 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 8.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca
nie zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 8,
Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wyjasnit wszelkie watpliwosci zwigzane z warunkami realizacji
przedmiotu zamdwienia.

2. Roboty budowlano —renowacyjne bedace przedmiotem umowy wykonana zgodnie z:

1/ dokumentacja projektowa,

2/ obowigzujacymi przepisami,

3/ Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
4/ nalezyta starannoscia,

5/ zasadami bezpieczenstwa,

6/ dobrg jakoscia,

3. W przypadku wprowadzenia okolicznosci powodujacych konieczno§¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej podczas wykonywania prac konserwatorskich, Wykonawca ma
obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i projektanta o tym fakcie w terminie 7 dni
od dnia wystgpienia w/w okoliczno$ci wraz z pisemnym uzasadnieniem.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i1 przy wykorzystaniu sprzgtu, ktory
dostarczy Wykonawca.

5. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych,
polskimi normami, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

6. Na kazde Zzadanie inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczna.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa dotyczace
jakos$ci potwierdzajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig, Wykonaweca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robo6t sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, W
przypadku zgodnosci, koszty pokrywa Zamawiajacy.



§ 3.
TERMIN REALIZACJI

1. Rozpoczecie robdt nastapi bezposrednio po podpisania umowy.
2. Zakonczenie robdt nastapi najpézniej 30 listopada 2021 .

§4
NADZOR
1. Zamawiajacy powierza funkcj¢ inspektora nadzoru w zakresie robot budowlano-renowacyjnych
o teeerteeerteeeeeea—eeen—eeeaaeeearraeenareeanns dziatajgcemu w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy, z dn. 7 I|pca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
telefon ........... s

2. Wykonawca Jest zobow1qzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zaméwienia. Inspektor nadzoru nie
ma prawa do zadania od Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ani tez
wyrazania zgody na ich wykonanie bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zmiana Inspektora Nadzoru nastepuje w drodze jednostronnej decyzji Zamawiajacego, o ktorej
niezwlocznie zawiadamia on Wykonawcg. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga zgody
Wykonawecy i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o zmiang
Inspektora Nadzoru, przedstawiajac odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o swojej decyzji odnosnie zmiany Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku.

§5
WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Za nalezyte wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wraz z
podatkiem VAT w wysokos$ci ..................... zt brutto.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez w niej nieujete, a niezbgdne do
wykonania zamédwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, sztuka budowlang, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne, a tym samym wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia, zgodnie z art. 632 kc Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet w przypadku gdy przy skladaniu oferty 1
zawieraniu umowy nie mozna byto przewidzie¢ petnego rozmiaru roboti kosztow tych prac.

4. Ceny robot nie podlegajg waloryzacji.

5. Proponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne oraz dotyczace
materiatow 1 urzadzeh moga by¢ zastgpione rozwigzaniami rOwnowaznymi wskazanymi przez
Wykonawce, pod warunkiem posiadania parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji 1
po uzgodnieniu zmian z autorami projektu 1 uzyskania zgody Zamawiajacego. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty zmiany projektu ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu przed ich zastosowaniem dokumenty
potwierdzajace ze proponowane w zamian materialy i urzadzenia spetniajg wymagane wymogi 1
normy.

7. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej, wystawianych przez Wykonawece, z zastrzezeniem, ze faktura czgsciowa nie moze by¢
wystawiona czg$ciej niz raz na miesiac.

8. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych bedzie wykonanie okreslonych w harmonogramie



rzeczowo-finansowym cze¢$ci przedmiotu zamdwienia, co zostanie stwierdzone w protokotach
odbiorow czesciowych, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym:

1) Harmonogram rzeczowo—finansowy z podziatem na poszczegdlne zadania/rodzaje robot/
stanowi zatgcznik nr 1 do umowy. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce, w
terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy i przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajagcemu.
Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego okresla si¢ na 1 tydzien od dnia jego
otrzymania.

2) Kazdy protokét odbioru czesciowego bedzie zawieral zakres oraz warto$¢ wykonanych prac, na
dzien sporzadzenia protokotu.

3) Warto$¢ kazdej faktury czgsciowej nie moze stanowi¢ wigcej niz 80% wykonanego elementu
(czesci) przedmiotu zamowienia.

4) Pozostate 20% wartosci z faktur czgsciowych zostanie rozliczona w fakturze koncowe;.

10. Zaptata za faktury cz¢sciowe dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego przelewem, na
wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

11. Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa po wykonaniu i odbiorze koncowym catosci
robot z uwzglednieniem ust. 12.

12. Ztozenie faktury koncowej moze nastapic¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych ,
wywigzaniu si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy i przekazaniu
zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

13. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie przedstawienie przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni od dokonania
odbioru przedmiotu umowy.

14. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen podwykonawcy potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen migdzy
Wykonawca a podwykonawcg.

15. Brak zgodnego z prawdg o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 14 stanowi podstawe do
wstrzymania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania
opoOznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptatg biegnie od
dnia otrzymania o$wiadczenia zgodnego z prawda, o ile brak oswiadczenia byt jedyng podstawa do
wstrzymania platnosci.

16. W razie niezaptacenia przez Wykonawc¢ wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy - do czasu zaptaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zaptaci
podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.

17. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia, o kwote te zostanie pomniejszone wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy lub Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu calg zaptacong podwykonawcy kwote
powigkszona o odsetki liczone, jak za opdZnienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty
na rzecz podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawne;.

18. Faktura koncowa zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty jej przyjecia przez
Zamawiajacego. Nalezno$¢ zostanie przelana na rachunek Wykonawcy podany w fakturze.

19. W przypadku powstania konieczno$ci zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania robot
zamiennych, zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy lub wykonanie rob6t zamiennych nastgpi w
drodze aneksu do umowy, a ich warto§¢ zostanie ustalona z zastosowaniem n/w skladnikoéw
cenotworczych:

1) stawkarg




2) koszty ogbdlne . do RS

3) koszty zakupu e doM

4) poziom zysku . do RSKo
Ceny materialow 1 sprzetu wg notowan Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie, jako punkt wyjsciowy do negocjacji.

§6
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca o$wiadcza ze na wlasny koszt zawarl umowg ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno§ci na Kwotg ...............ooiiiiiiiiiiiiiin.
2. Ubezpieczenie begdzie aktualne w petnej wysokosci przez caly okres realizacji robot.

§7

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie terenu budowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Dostarczenie dziennika budowy i prowadzenie go wraz z Wykonawca.
4) Odebranie wykonanych robot realizowanych zgodnie z umowa.
5) Zaptata umowionego wynagrodzenia.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1. Przekazanie opracowanego programu konserwatorskiego i wykonanej dokumentacji techniczno-
kosztorysowej przed przystgpieniem do realizacji robot renowacyjnych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczenstwa oraz

zasadami wiedzy technicznej, usuniecie wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w

okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz rekojmi za wady fizyczne.

Wykonanie przedmiotu umowy w catosci z materiatéw wtasnych Wykonawcy.

4. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w
zakresie porzadku 1 dyscypliny, w szczeg6lnosci zapewnienie stalej obecnosci na placu budowy
w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i nadzorujace;j
praca pracownikow Wykonawcy lub innych 0s6b wykonujacych czynnosci na placu budowy.
Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o wyznaczeniu takiej osoby lub o0sob,
podajac ich imiona i nazwiska niezwtocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej
zmianie ( wg zal. nr 5 do SWZ)

5. Wykonanie zadania bedacego przedmiotem umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzgdzia.

6. Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

jego zabezpieczenie i ochrona przeciwpozarowa. Szczelne ogrodzenie placu budowy wykonane

z materiatow nieprzezroczystych.

Oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

. Przestrzeganie w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania materialow, wyrobow i
urzadzen oraz sposoboéw wykonania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

9. Utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

10. Oznakowanie robot zgodnie ze sporzadzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu na terenie Muzeum (wjazd na teren amfiteatru i do budynku
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
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23.
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25.

26.

27.

28.

Arsenatu).

Zrealizowanie wlasnym kosztem 1 staraniem zaplecza budowy, wykonanie zasilania
elektrycznego i zaopatrzenia w wode placu budowy wraz z podlicznikami. Punkty poboru
wskaze Zamawiajacy.

Bez uzgodnienia z Zamawiajacym mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiegania awariom.

Prowadzenie dziennika budowy przez caty okres realizacji robot.

Zglaszanie wpisem do dziennika budowy wykonanie robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

Zawiadamianie Zamawiajacego na pi§mie oraz poprzez wpis w dzienniku budowy o kazdym
przypadku wstrzymania rob6t najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.
Przestrzeganie warunkéw bhp i ppoz.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa oraz metod organizacyjno — technicznych stosowanych na budowie.
Odpowiedzialnosci tej nie wytacza ani nie ogranicza wykonanie czesci robot przez
Podwykonawcow.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie jej Zamawiajacemu

w terminie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Dostarczenia wraz ze ztozeniem faktury koncowej oswiadczen od wszystkich podwykonawcow
(o ile bedg zatrudnieni) o wywigzaniu si¢ Wykonawcy wobec nich z zobowigzan finansowych
wynikajacych z zawartych z nimi uméw dotyczacych wykonania niniejszego przedmiotu
umowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz do udost¢pniania im informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji robot
budowlanych najpézniej do dnia rozpoczgcia robot.

Zabezpieczenie znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejecia
budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu.

Doprowadzenie, po zakonczeniu robot do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz
sgsiednich terenow i przekazania Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego.
Zapewnienie, ze wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy
odpowiadaja co do jakosci wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadajag wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzajace
powyzsze powinny by¢ przedstawione Zamawiajacemu tacznie z dokumentacja powykonawcza
oraz na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Wywo6z na wysypisko lub do utylizacji gruzu, nadmiaru ziemi i odpadéw we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt. Wykonawca jest wtascicielem odpadow powstatych na placu budowy.
Zorganizowania 1 przeprowadzenia niezb¢dnych prob, badan i1 odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy, jak
réwniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajacych do odbioru na
wlasny koszt.

Odtworzenie uszkodzonych w trakcie trwania robot - nawierzchni oraz demontazu obiektow
tymczasowych na wlasny koszt.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas prowadzenia robot — naprawienie
szkody 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego na wlasny koszt.




§9
KIEROWNIK BUDOWY i PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w 0sobie Pana..........cccccceveviiienciiiniieeciece e ,
tel. oo

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowa¢ umowy z podwykonawca w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w
niniejszej umowie oraz ztozy¢ sprzeciw wobec powierzenia wykonywania robot temu
podwykonawcy, ze wskazaniem przestanek takiego stanowiska.

3. Stosownie do art. 647! k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych,
ktorych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od
dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia, Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robodt przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa w_ust.
2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegbtowy przedmiot robét budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 3, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca w przypadku gdy zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy (tres¢ umowy bez
podpisu stron). Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo wraz z czg¢$cig dokumentacji oraz o§wiadczenia potencjalnych stron umowy
zawierajace zgod¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i1 o§wiadczenia stron dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zawartg
przez Wykonawce lub podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w
terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu szczegdélowego przedmiotu tych
robdt lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawca nie zglosi na pi§mie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot budowlanych
przez podwykonawce.

7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych, ktorych szczegdtowy
przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie zgtoszenia sprzeciwu w
wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy zlozy wyrazne i jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa o
podwykonawstwo spetniajacg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajacego. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na
przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

8. Postanowienia § 7 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektéw umoéw, a takze do projektow




aneksow 1 aneksoéw do zawartych umow.

9. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robd6t (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga
przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w
jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowys;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu
prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku
wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ p6zniejszy niz 30 dni
przed terminem wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek
zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i1 dalszych podwykonawcow)
comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem ptatnos$ci nie dluzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych w cz¢$ciach, termin wymagalnos$ci
poszczegblnych czescei, nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni przed terminem wymagalnosci
naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw robot budowlanych oraz wykonawcow uméow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw robot
budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, oraz wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy wobec podwykonawcy, w tym w
szczegblnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelno$cig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
Wykonawceg jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytulu
wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czgsci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawceg;

8) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub podwykonawce musi by¢ okreslony
precyzyjnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie 1 odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie
prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin
zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptat¢ wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania



wskazanego w pkt 3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej
z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do
odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w cz¢$Ci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane, tj. w
szczegoOlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za t¢
czes$¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcey zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ czg$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego badz na
podstawie czynnikéw cenotworczych wskazanych w § 5 ust. 19 umowy, badz w inny uzasadniony
sposob];

11. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan wynikajacych z
niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, oraz ich
zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich
poswiadczonych kopii jezeli ich tres¢ bedzie rdzni¢ si¢ od przedtozonego projektu.

13. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz wszelkich niezbednych o§wiadczen,
dokumentow pozwalajacych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokos$¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcdw, w tym w szczegdlnosci umow, protokotow odbioru, potwierdzen zapftaty,
korespondenciji itp.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU GWARANCJI ORAZ REKOJMI ZA WADY

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi.

2. Wykonawca udziela ............... miesig¢cznej, gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy, liczac
od nastepnego dnia po zakonczeniu odbioru koncowego.

3. Wykonawca nie ma prawa nakladania na Zamawiajacego zadnych obowigzkow

warunkujgcych zachowanie uprawnien z gwarancji poza wymogiem korzystania zgodnie z
przeznaczeniem z zastrzezeniem ust.4.

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie koszty i obowigzki
wynikajace z konserwacji czy wymiany wbudowanych cegiet.

§ 11
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegaja sobie kary umowne za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:




3.

1.

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0, 3% (§ 5 ust. 1.)
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w terminowym oddani przedmiotu
zamoOwienia,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego (§ 5 ust. 1.) za kazdy dzien zwtoki. Termin
zwloki liczony bedzie od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) za niespetienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w §1 ust. 8 w wysokosci 2.000 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

5) za niespelnienie przez wykonawce wymogu obecnos$ci na terenie placu budowy osoby
wskazanej w § 8 ust. 4 w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

6) za brak zaplaty przez wykonawce lub nieterminowg zaptat¢, wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom — w wysoko$ci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z tytutu
zawartej umowy z Wykonawca,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, zgodnie z art. 464 ust. 10
nowej ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

2) w przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do
dokonania odbioru robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane,

4. Laczna warto$¢ kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ 25 % kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust.1 umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznosci wymagalnych,
przystugujacych Wykonawcy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkow wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez odszkodowania w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy
czym odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) W razie zgloszenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) Gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wpykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dhuzej niz 7 dni w stosunku do
termindéw okreslonych w harmonogramie i w § 3, chyba, ze przerwa spowodowana jest
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot,



6) Z powodu wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnos$ci gospodarczej w czasie trwania umowy i braku wznowienia,

7) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcow bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego,

8) Tempo prac Wykonawcy jest zbyt powolne i zagraza dotrzymaniu terminu koncowego
realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, winnej odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejszag umowsa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:
1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia w wysoko$ci wyliczonej wg stawek i
cen okreslonych w § 5 ust. 19,
2) Przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Zamawiajacy dokona odbiorow:
1/ robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — na zgloszenie Wykonawcy z 3 dniowym
wyprzedzeniem dokonane przez inspektora nadzoru w trybie ustawy prawo budowlane i zgodnie
ze STWIOR,
2/ wydzielonych technologicznie elementéw rozliczeniowych obiektu podlegajacych
fakturowaniu czgsciowemu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji renowacji elewacji budynku pofortecznego— na zgtoszenie Wykonawcy, komisyjnie,
3/ odbioru koncowego — na zgloszenie Wykonawcy, komisyjnie, w trybie ustawy prawo
budowlane i zgodnie ze STWIOR,
4/ po okresie rekojmi za wady fizyczne — na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
5/ odbioru ostatecznego — miesiagc przed terminem wygasnigcia gwarancji okreslonym w
niniejszej umowie.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie, w dwoch egzemplarzach i przedstawienie
Zamawiajacemu przed wyznaczonym terminem rozpoczegcia czynnosci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:
1) dziennika budowy,



2) dokumentow dopuszczajacych wszystkie wbudowane wyroby i urzadzenia do obrotu i
stosowania w budownictwie tj. certyfikatow na znak bezpieczenstwa lub certyfikatow
zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng — krajowa oceng zgodnosci) lub
deklaracji zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng — krajowg oceng zgodnos$ci)

3) atestow, protokotow, DTR, sprawozdan i wynikow préb,

4) protokotéw technicznych odbioréw przejsciowych,

5) dokumentu gwarancyjnego wraz z warunkami gwarancji,

6) pisemne potwierdzenie szkolen pracownikéw Zamawiajacego,

7) zaswiadczenia wlasciwych organow i jednostek - m. in. odbiory rob6t, os§wiadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organoéw zgodnie z art. 56 ustawy Prawa budowlanego
(Panstwowej Inspekcja Pracy, Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego,
Panstwowej Strazy Pozarnej).

8) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

9) inwentaryzacji geodezyjnej- nie dotyczy,

10) o$wiadczenie kierownika budowy o kompletno$ci przedstawionych dokumentow.

3. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od daty pisemnego potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru i kompletnosci oraz
prawidtowos$ci dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru.

4. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych nastapi po wykonaniu wszystkich prac wynikajacych z
niniejszej umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. oraz usunigciu wad i
usterek z zastrzezeniem ust. 5.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu 1 nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic

odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usunigcia,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracone;j

warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy

po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.

6. Strony postanawiaja, ze spisany bedzie protokét z czynnosci odbiorowych, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do usunigcia tych wad.

10. Przeglad gwarancyjny odbedzie si¢ 1 miesigc przed uptywem terminu gwaranciji.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwotg ....................... 7k,
(STOWNIE: ... 7).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie: np. gwarancji
DaANKOWE] ?2.....oovviiiiiiiieieee,

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w nastepujacy sposob: 70% kwoty,



o ktorej mowa w § 14 ust.1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Natomiast pozostate 30% pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji bedzie zwrdcone nie poézniej niz 15 dni po uptywie gwarancji i rekojmi na calos$¢ zadania.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1 Strony ustalaja, ze zmiana danych kontaktowych lub teleadresowych zmiany rachunkow
bankowych nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga aneksu do umowy i nast¢puje na podstawie
pisemnego powiadomienia przestanego przesytka polecong na adres stron.
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg stron
umowy.
2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) Jezeli zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajacego 1 w szczegolnosci dotyczy¢ bedzie:
a)zmiany  technologii wykonawstwa ~ w  stosunku do przewidzianej
dokumentacji projektowej,
b) zamiany materiatow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego,
2) Jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonywanie prac,

b) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych
od obu stron lub niezaleznych od Wykonawcy.

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na
zawarcie przez Wykonawce umowy ze wskazanym podwykonawca w trybie zapisow

§ 16

1. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o koniecznosci
zmiany pozwolenia na budowe,
2) niezbedne rysunki 1 przedmiar.
2. Do kazdej propozycji zmiany inicjujacy zmiang przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na termin wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajgce ew. zmian¢ wynagrodzenia.
3. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron w formie
aneksu do umowy.

4. Tylko za uprzednig zgoda Zamawiajacego — Wykonawca moze przenies¢ uprawnienia
przystugujace mu na mocy niniejszej umowy - Na rzecz osoby trzeciej.

5. Wszelkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktore nie zostang rozstrzygnigte
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron 1 po odczytaniu podpisano.



Zakaczniki:
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy - zatacznik nr 1,
2. Polisa- umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci - zatgcznik nr 2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



